AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA (LEON)

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTI CULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS PROYECTO DE: RENOVACION DEL ALU MBRADO PUBLICO EN
VALDEMORA, LEON.

Obra con subvencion del PLAN PROVINCIAL DE COOPERAC ION MUNICIPAL 2019

PROYECTO DE: RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VALDEMORA, LEON

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VALDEMORA (LEON)

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION MUNICIPAL 2019

AUTOR DEL PROYECTO: ANGEL PEREZ GONZALEZ
ING. TECNICO INDUSTRIAL COLEGIADO N° 1371 enero de 2.020

12, JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL C ONTRATO

En cumplimiento de lo establecido en el art. 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), la celebracién del presente contrato proyectado, se justifica en la
necesidad de acometer las obras de PROYECTO DE: RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN

VALDEMORA, LEON, que de forma resumida son las siguientes:

Acometer las obras de renovacion de luminarias para su sustitucion por las de tecnologia LED, que
son mas eficientes y mejoran sensiblemente el consumo de electricidad.

22, OBJETO DEL CONTRATO

»  Constituye el objeto del presente contrato la EJECUCION PROYECTO DE: RENOVACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EN VALDEMORA, LEON por el Ingeniero Técnico Industrial D. ANGEL
PEREZ GONZALEZ ,COLEGIADO N2 1371 en fecha enero de 2020, por importe de ejecucién
por contrata de 10.120,00 €, IVA incluido.

32 NATURALEZA'Y REGIMEN JURIDICO

El contrato que regula las presentes clausulas, tiene naturaleza administrativa de obras, tal y
como viene establecido en el articulo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector publico (en
adelante LCSP).

B. El 6rgano de contratacion ostenta, en relacion con el contrato que regula el presente Pliego,
las prerrogativas de interpretarlo y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo
por razones de interés publico, resolverlo y determinar los efectos de esta resolucion, asi como
todas aquellas reconocidas en la legislacion vigente en relacién con este contrato en el presente
Pliego y en los restantes documentos que tengan caracter contractual.

El ejercicio de estas prerrogativas se realizara de acuerdo con lo previsto en la legislacion de
contratos o sectorial correspondiente, siendo sus acuerdos a este respecto inmediatamente
ejecutivos y podran fin a la via administrativa. Las consecuencias que el ejercicio de estas
facultades pueda tener en la relacién econdémica contractual seran compensadas en los términos
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derivados de dicha normativa, todo ello de acuerdo con lo establecido en los articulos 190 y191
LCSP

Tienen caracter contractual, ademas de este Pliego, el proyecto redactado por el Ingeniero de
Caminos Canales y Puertos D. JAVIER BLANCO EMBUN, la oferta econémica y técnica que
resulte adjudicataria del contrato, el documento de formalizacion del contrato y el programa de
trabajo aceptado por el 6rgano de contratacion.

C. En caso de discrepancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una
interpretacion sistematica de los mismos, prevalecera lo establecido en este Pliego, salvo que se
deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético.

En lo no regulado expresamente en estos documentos contractuales, este contrato se regira por
lo dispuesto en la LCSP y su normativa de desarrollo, esto es, el RD 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Puablico, el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas Y el RD 773/2015 de 28 de agosto por el que
se modifican determinados preceptos del citado Reglamento asi como por las disposiciones del
régimen local directamente aplicables. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y en su defecto las de derecho privado.

Deberan de respetarse integramente las disposiciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo (R.D. 1627/1997), en materia medioambiental (R.D. 105/2008 de 1 de febrero por el que
se regula la produccion y gestidon de los residuos de construccion) y la normativa técnica sobre
edificacién, accesibilidad, prevencién y proteccién contra incendios ( especialmente Ley 38/1999
de Ordenacion de la edificacién y el Codigo técnico de la edificacion RD 314/2006 de 17 de
marzo), igualmente debera de respetarse lo establecido en la Ley 5/2009 4 Jun. CA Castilla y
Ledn (del Ruido), especialmente en lo que se refiere al control de los emisores acusticos.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al
mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole, que puedan tener aplicacién, no
eximira al adjudicatario de la obligaciéon de su cumplimiento.

D. El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 27/1 LCSP.

43, PRESUPUESTO DEL CONTRATO

VALOR ESTIMADO.

El valor estimado de la obra asciende a la cantidad de 8.363,63 €. Dicho concepto vendra
determinado por el importe total sin incluir el IVA.

PRESUPUESTO DE LICITACION

El presupuesto de licitacién se refiere a la cantidad anterior, excluido el IVA aunque desglosado
en partida independiente. Este precio podra ser mejorado a la baja por los licitadores y sera el
gue se indica en este cuadro:

VALOR ESTIMADO IVA PRESUPUESTO DE LICITACION

8.363,63 €. 1.756,37 € 10.120,00 €

En la oferta de los licitadores se entendera siempre comprendido el IVA, si bien dicho impuesto
debera indicarse en partida independiente.

Las ofertas que excedan del presupuesto maximo autorizado o sean incorrectamente
formuladas, seran rechazadas.
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A todos los efectos se entendera que en las ofertas y en los precios aprobados estan incluidos
todos los gastos que la empresa adjudicataria deba realizar para el normal cumplimiento de las
prestaciones contratadas, como son, los generales, beneficio industrial, salarios, financieros,
benéficos, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, materiales necesarios, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre el Valor Afadido (I.V.A.), sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como
partida independiente

52, FINANCIACION

La obra esta financiada con cargo a la Excma. Diputacion Provincia de conformidad con las
BASES publicadas para la concesion de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Leén
de menos de 20.000 habitantes, Plan Provincial de Cooperacion local de 2019.

62. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de UN (1) MES a contar desde el dia siguiente al de la
firma del acta de comprobacion del replanteo.

El plazo de ejecucion podra ser prorrogado en el supuesto de que las circunstancias
meteorolégicas impidieran la normal ejecucion de los trabajos contratados, o cuando la
Diputacion Provincial de Ledn acuerde ampliar el plazo de justificacion de la inversion. En estos
supuestos el plazo de duracién de la citada prorroga se fijara por mutuo acuerdo de las partes,
debiendo recaer resoluciéon expresa en tal sentido por el Organo de Contratacion, sin que la
duracion total del contrato incluida la prérroga pueda exceder de ocho meses.

& REVISION DE PRECIOS

Dado que el contrato tiene una duracion inferior a un afio el contratista no tendra derecho a la
revision de precios del contrato.

82, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

En funcion de su cuantia puede ser adjudicado bajo la forma de contrato menor, al ser su valor
estimado inferior a 40.000,00 euros (art 131/3 en relacién con el art 118 LCSP)

El contrato se adjudicara atendiendo a la oferta econdmicamente mas ventajosa atendiendo a los
criterios de adjudicacion que se establece en la clausula decimotercera de este pliego para lo
cual se solicitara presupuestos a varias empresas para que presenten las ofertas.

El Ayuntamiento podra declarar desierta la licitacion si considera inadecuadas las ofertas
presentadas. Igualmente se condiciona la licitacion a las autorizaciones precisas de otros
organismos para la ejecucion de la obra.

Si fuera necesario, el 6rgano de contratacién concedera un plazo no superior a tres dias para
que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentacién
presentada.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, se
comunicara a los interesados, sin perjuicio de que estas circunstancias se hagan publicas a
través de anuncios del érgano de contratacion, concediéndose un plazo no superior a tres dias
habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante el 6rgano de contratacion.

De lo actuado se dejara constancia.
92, CAPACIDAD DE LOS CONTRATISTAS

Podran presentar ofertas, por si mismas o por medio de representantes, las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad para ello en los términos previstos
en el articulo 65 de la LCSP, y articulos 9 y 10 del Reglamento General y no se encuentren
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incluidas en alguno de los supuestos de prohibicion para contratar con las Administraciones
Publicas recogidos en el articulo 71 de la LCSP.

102.  CLASIFICACION EXIGIBLE
No se exige clasificacion.

En este caso, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacién como contratista de obras en
el grupo o subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia
exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el
procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

A los efectos de acreditar la solvencia mediante su clasificacién
como contratista de obras, los grupos, subgrupos y clasificacion habran
de ser los siguientes:

Grupo |

Sub-grupo 1

Categoria 1

112 GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA

GARANTIAS PROVISIONAL: no se exige

GARANTIAS DEFINITIVA: 5% DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO, excluido el IVA
122, PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

A. Las proposiciones seran secretas y se ajustaran al modelo previsto en el ANEXO | de
este pliego. Deberan ir redactadas en castellano, sin enmiendas ni tachaduras, y su presentacion
implica la aceptacion incondicionada por el empresario de todas las prescripciones incluidas en
este pliego y en el de prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna, Deberan ir
firmadas por quien las presenta.

No se tendran por correctas ni validas aquellas ofertas econdmicas que contengan cifras
comparativas o expresiones ambiguas, aquellas que se presenten con enmiendas o raspaduras
que puedan inducir a duda racional sobre su contenido. En caso de discrepancia entre la
cantidad expresada en letra y en cifra, se tendra por correcta la consignada en letra, salvo que
de los documentos que integran la proposicién se desprenda otra cosa.

B. Las proposiciones se presentaran en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en
la C/Consistorio n° 2 en horario de 9:00 a 14:00 horas, hasta el dia 2 de octubre de 2019, desde
el siguiente a la fecha de registro de salida de la natificacion de la invitacién cursada. En caso de
que el plazo termine en dia inhabil se entenderd que el plazo termina el primer dia habil
siguiente.

C. Cada licitador podra suscribir una Unica proposicion.

D. Las proposiciones se presentaran en un sobre cerrado firmado por el candidato y con
indicacién del nombre del candidato y domicilio a efectos de notificacién, y con la leyenda
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“PROPOSICION PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE PROYECTO DE: RENOVACION
DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VALDEMORA, LEON.”

E. Dentro de este sobre también incluirdn una declaracién responsable segun modelo ANEXO Il
132, CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
1.-Un Unico criterio: EL PRECIO. MAXIMO 10 PUNTOS.

Siendo adjudicado por parte del 6rgano de contratacion, de forma motivada, a la oferta
econdémicamente mas ventajosa, a la baja.

La oferta que no realice ninguna baja se valorara con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes
importes (cantidades) de baja ofertada la puntuacién que corresponda proporcionalmente por el
procedimiento de regla de tres simple directa.

Si existiera igualdad entre dos proposiciones, se resolvera mediante la aplicacion por orden de
los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de
ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusién social en la
plantila de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en
inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicaciéon de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

143, MESA DE CONTRATACION. APERTURA DE OFERTAS.

No se precisa su constitucién tratdndose de un contrato menor. La apertura de ofertas se
realizara por el 6rgano de contratacion en la Casa Consistorial a las 18:00 horas del dia 19 de
febrero.

152, DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez realizada la adjudicacién de la obra, el adjudicatario que haya presentado la oferta
econdmicamente mes ventajosa, en el plazo de SIETE dias habiles debera presentar la
documentacién que a continuacién se menciona, debiendo ser documentos originales o copias
compulsadas por el Secretario/a del Ayuntamiento:

1) Acreditacion de la personalidad juridica y capacidad del empresario, en los términos previstos
en el articulo 84 de la LCSP, y articulos 9 y 10 del Reglamento General, y en su caso la
representacion del firmante de la proposicién conforme a lo previsto en el articulo 21 del
Reglamento General:

a) Si el oferente es persona fisica, el documento que acredite su personalidad, a través de
copias autenticadas (para espafioles: Documento Nacional de Identidad o documento que haga
Sus veces; para extranjeros: Pasaporte, Autorizacion de Residencia y Permiso de Trabajo).

b) Si el oferente es persona juridica espafiola debera aportar escritura de constitucion de la
Sociedad o de la modificacién de sus estatutos, en su caso, debidamente inscrita en el Registro
Mercantil, cuando este requisito fuese exigible conforme a la legislacién mercantil que le fuere
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la
escritura o documento de constitucion, o de modificacion de Estatutos o acto fundacional en el
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que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

c) Si el firmante de la proposicion actia en calidad de representante del licitador, debera
acompafarse el documento que acredite la personalidad de este representante (D.N.l. para
espafioles o documento que haga sus veces; pasaporte, autorizaciéon de residencia y permiso de
trabajo para extranjeros) y, ademas, poder bastante en derecho a su favor, que le habilite para
concurrir en nombre del representado a la celebracién del contrato. Este poder debera de estar
debidamente bastanteado por el Secretario/a del Ayuntamiento, que debera solicitarse en dicha
oficina con una antelacion minima de dos dias habiles anteriores al Gltimo dia del plazo sefialado
para presentar la documentacion.

d) Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

162 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato se formalizard en documento administrativo dentro del plazo de cinco dias habiles a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion comprobandose previamente la
vigencia de los certificados presentados en la licitacion acreditativos de las obligaciones
determinadas en los articulos 13 a 16 del Reglamento General.

El documento de formalizacién del contrato sera suscrito por el Alcalde del Ayuntamiento y el
contratista, del que dard fe el Secretario/a de la Corporacion y contendrd las menciones
establecidas en los articulos 35 de la LCSP y 71.3 y 4 del Reglamento General, salvo que ya se
encuentren recogidas en los pliegos.

El contrato podra elevarse a escritura publica cuando lo solicite el contratista, siendo a su costa
los gastos derivados de su otorgamiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del
articulo 71.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacién de la documentacién establecida en el
apartado 2 del articulo 150 de la Ley,

178, RESPONSABLE DEL CONTRATO. DIRECCION DE OBRA

El 6érgano de contratacion debera designar una persona responsable del contrato conforme se
establece en el articulo 62 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico.

El Director de obra que se designe por el érgano de contratacion ejercera las facultades del
responsable del contrato en el contrato de obras.

La Coordinacién de Seguridad y Salud, de conformidad con lo establecido en el RD 1627/1997
correspondera al técnico designado por el 6rgano de contratacion.

182, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PROGRAMA EN EL TR ABAJO

El contratista presentara un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al
Estudio de Seguridad y Salud (o en su caso), Estudio Basico de Seguridad del Proyecto, en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.
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En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar
disminucién del nivel de proteccion previsto en el Estudio.

El Plan serd presentado por el contratista en el plazo de SIETE dias naturales desde la
notificacién de la adjudicacion para su aprobacion por el Ayuntamiento, antes del inicio de la
obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccién
facultativa de las obras, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicard a la
Autoridad Laboral. Efectuado este tramite se procedera al acta de replanteo e inicio de la obra.

Igualmente el adjudicatario deberd presentar en el plazo maximo de SIETE dias desde la
formalizacion del contrato, el programa de trabajo en el que se concreten los plazos parciales de
ejecucidn de las distintas unidades de obra, con los datos exigidos en el articulo 144.3 RGLCAP.

192, ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

La ejecucion del contrato comenzara con el acta de comprobacion del replanteo. El acta de
comprobacion del replanteo se formalizara una vez esté aprobado el Plan de Seguridad y Salud
de las obras y siempre antes de que transcurra UN MES desde la fecha de su formalizacion,
salvo casos excepcionales justificados.

208, CARTEL ANUNCIADOR

El contratista debera de colocar, a pie de obra y en un lugar visible, un cartel a determinar por la
Diputacion Provincial de Ledn, segun bases de convocatoria de subvencion del PPCM, donde
conste de modo visible las entidades que financian las obras y deméas datos segin modelo y
bases del PPCM 2019.

El coste de su adquisicién sera a cargo del contratista
212,  SEGUROS DE LA OBRA

Antes de la formalizacién del contrato el adjudicatario debera suscribir para la obra que va a
ejecutar, las polizas de seguro siguientes:

a. Seguro de Responsabilidad Civil.

Las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos de la construccion que se
establecen en esta clausula se regiran en lo no previsto en este Pliego por lo dispuesto en el
articulo 19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion y demas
legislacion concordante.

A.SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista esta obligado a concertar una poéliza de seguro de responsabilidad civil. El limite
minimo asegurado por la pdéliza sera al menos un 100% del precio de adjudicacion del contrato
(IVA excluido), con un minimo 37.600,00 € y un maximo de 1.000.000 €, sin perjuicio de la
responsabilidad legal que puede tener el contratista, siendo el minimo por victima asegurado de
50.000,00 €. Las coberturas deben incluir tanto al contratista principal como a los diferentes
subcontratistas que intervengan en sus obras.

El contratista debera presentar a la firma del contrato copia de la péliza de seguro conforme a los
requisitos mencionados anteriormente y del documento que acredite que la misma se encuentra
al corriente de pago y por consiguiente en vigor.

En la recepcion de la obra debera acreditar que la poliza tiene vigencia durante el plazo de
garantia de las obras y que la prima correspondiente a la misma se encuentra totalmente
satisfecha. En todo caso, la cobertura de dicha péliza no determina el limite de la
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responsabilidad que ha de asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y
perjuicios en los que se cifre dicha responsabilidad.

En todo caso, la cobertura de dicha péliza no determina el limite de la responsabilidad que ha de
asumir el contratista, sino que ésta alcanza todos los dafios y perjuicios en los que se cifre dicha
responsabilidad.

222, SUBCONTRATACION
Se regira por lo dispuesto en la LCSP
232, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Ademas de los derechos generales derivados del régimen juridico del presente contrato, el
contratista tendra derecho al abono de la prestacion realizada en los términos previstos en el la
Ley de Contratos del Sector Publico y en el contrato, con arreglo al precio convenido.

A los efectos del pago, la Administracion expedirda mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencién en contrario en el pliego de clausulas
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Direccidon de las obras existiesen
razones para estimarlo inconveniente

Ademas de las obligaciones generales derivados del régimen juridico del presente contrato, el
contratista tendra las siguientes obligaciones especificas:

— Obligaciones laborales y sociales. El contratista estd obligado al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales.

— EI contratista estd4 obligado a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales o materiales suficientes para ello.

— El contratista esta obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el articulo 215 de la
Ley de Contratos del Sector Publico, para los supuestos de subcontratacion.

— Senializacion de las obras. El contratista esta obligado a instalar a su costa, las sefializaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones.

— El contratista debera cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del
anuncio o anuncios de licitacién, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segun
las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefalen. Igualmente debera poner a
disposicion del Ayuntamiento los boletines y documentacion técnica precisa para el cambio de
potencia contratada. Realizando a su cargo todos los trdmites ante los organismos competentes
y aportando toda la documentacion necesaria para que la CIA ELECTRICA efectle el cambio de
potencia contratada y aplique las tarifas eléctricas de conformidad con la nueva instalacion. De
no realizar los mismos se dispondra su tramitacion por el Ayuntamiento con costes a su cargo.
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— EI contratista debera hacerse cargo a su costa de los honorarios por la Redaccién del
Proyecto Técnico y la direccién de ejecucion de obra vy los que suponga la coordinacién de
seguridad y salud de las obras que ascienden por todos los conceptos a setecientas veintinueve
con setenta (729,70) euros IVA incluido. Tanto la Direccién facultativa de las obras como la
coordinacién en seguridad y salud seran nombradas por el Ayuntamiento.

El importe de este gasto se realizara por el contratista antes del cobro de la primera certificacion
de obra. En caso contrario se practicara la retencién correspondiente del importe de la primera
certificacion de obra que se realice a la fecha de su pago

242 REGIMEN DE PENALIDADES.

Se impondran las siguientes penalidades al contratista cuando incurra en alguna de los
supuestos previstos a continuacion:

1.- penalidades por demora:

Se impondran las siguientes penalidades al contratista cuando incurra en alguna de los
supuestos previstos a continuacion:

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los
plazos parciales fijados por el Ayuntamiento. Si llegado el término de cualquiera de los plazos
citados, el contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables al mismo, el
Ayuntamiento podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades
econdmicas. Estas, tendran una cuantia de 0,60 euros diarios por cada 1.000 euros del precio
del contrato.

La constitucion en mora del contratista no precisard intimacién previa por parte de la
Administracion.

2.- Por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista 0 se hubiese incumplido parcialmente la ejecucion de las
prestaciones definidas en el contrato

- Como regla general, su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave,
en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente.
La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

- En todo caso, la imposicién de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

3.- otras penalidades.

Ademas de las previstas anteriormente, el incumplimiento por causa imputable al contratista de
las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes documentos
contractuales citados en la clausula 2 del mismo tendra, a efectos de su penalizacion, la
tipificacion de leves, graves o muy graves. No se considerara como causa no imputable al
contratista las inclemencias meteoroldgicas normales teniendo en cuenta la provincia y época del
afio en la que se ejecutara la obra, que han debido ser tenidos en cuenta por los licitadores al
realizar su oferta.

Asi tendran la consideracién de INCUMPLIMIENTOS LEVES:

- Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para la realizacion de los
sucesivos tramites administrativos.
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- Los incumplimientos o cumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones
contractuales y no estén tipificados ni en los apartados anteriores ni posteriores.

- La falta de presentacion de la documentacion administrativa exigida con el acta de
comprobacion del replanteo y con las facturas y certificaciones de obra.

Los incumplimientos contractuales leves seran sancionados con multa de hasta un 1% del
presupuesto del contrato.

Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTOS GRAVES:

-Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta
de acatamiento que, en aplicacion del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud,
siempre que no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.

-Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecucion de la
obra, subsanacion de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del
contrato o subcontratacion. Asi como el incumplimiento de las normas establecidas en este
pliego para ejecutar modificaciones en el contrato.

-La desobediencia a las 6rdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y
salud y reflejadas en el correspondiente Libro de érdenes.

-La reiterada obstruccion por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del
coordinador general de la misma o del coordinador de seguridad y salud.

-Los incumplimientos de las obligaciones de conservacion y policia durante el plazo de garantia
La suspensién temporal no autorizada de la ejecucion de las obras.

La no colocacion o la falta de retirada posterior a la finalizacién de las obras, de los carteles
anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en este pliego.

-La falta de renovacion de cualquiera de las polizas de seguros exigidas en la clausula 32 de
este pliego o renovarlas con coberturas inferiores a las ahi establecidas.

-La comisién de tres o mas faltas leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.

Los incumplimientos contractuales graves serdn sancionados con multa entre el 1% y 5% del
presupuesto del contrato.

Tendran la consideracion de INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES:

-Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen
evidente riesgo para la salud o integridad fisica de los trabajadores.

-La comision de tres o mas faltas graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo afio.

Los incumplimientos contractuales muy graves seran sancionados con multa de entre el 5% vy el
10% del presupuesto del contrato.

Se consideraran graves igualmente los incumplimientos por parte del adjudicatario referidos a
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho
de la Union Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de
derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la Ley.

Se calculara la sancion en funcién de la gravedad, reincidencia, prontitud en su correccion, etc.
En ningdn caso la comision de un incumplimiento contractual puede suponer un beneficio
econdmico para el contratista.
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258 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE PENALIDADES

Para la imposicion de penalidades se instruira un expediente sumario en el que se concedera al
contratista un plazo de audiencia de cinco dias habiles para que formule las alegaciones que
estime oportunas, y se resolvera con caracter ejecutivo por el Sr. alcalde, salvo cuando la
sancién que se proponga sea la resolucién del contrato, en cuyo caso corresponder su
imposicién siempre al 6rgano de contratacion, y se estara a lo dispuesto en el RGLCAP

Las penalidades impuestas seran inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas mediante
deduccion de los pagos correspondientes que el Ayuntamiento deba abonar al contratista. Si ya
no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas con ejecucion de la
garantia definitiva, y si ésta no alcanzase el montante de la sancién, se podra reclamar por la via
administrativa de apremio.

262 PRESCRIPCION DE LAS INFRACCIONES

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al adjudicatario prescribiran en
los plazos siguientes, contados a partir de la fecha en la que el Ayuntamiento tenga conocimiento
de la infraccién cometida:

- leves: a los 12 meses

- graves: a los 24 meses

- muy graves: a los 36 meses
272.  INDEMNIZACIONES

La imposicion de penalizaciones sera independiente de la obligacion del contratista adjudicatario
de la indemnizacién tanto al Ayuntamiento como a terceros de los dafios y perjuicios que las
infracciones que los motivan hayan causado, y del no abono por parte del Ayuntamiento de los
trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, ademas de las penalizaciones establecidas en el apartado
anterior, se podra exigir al contratista la indemnizacion al Ayuntamiento por los dafios y perjuicios
gue ocasiona la demora. Esta indemnizacién se considera pactada previamente de acuerdo con
los siguientes criterios objetivos:

-Cuando se incumpla el plazo total de ejecucién en mas de un 25 %, la indemnizacion alcanzara
el 5 % del precio de adjudicacion del contrato.

-Cuando se incumpla el plazo total de ejecucion en mas de un 25%, la indemnizacion sera del
10% del precio de adjudicacién del contrato.

-Cuando el incumplimiento del plazo de ejecucion, o cualquier otro incumplimiento imputable al
contratista impida al Ayuntamiento justificar la inversién ante el 6rgano concedente de la
subvencién y suponga la pérdida de la financiacién o la obligacién de reintegro de la ayuda
recibida, ademas de las indemnizaciones anteriores, deberd indemnizar al Ayuntamiento con el
importe total del dinero dejado de percibir. Asi mismo si la obra no se hubiera terminado el
contratista vendra obligado a ejecutarla en su totalidad a su propio coste.

282, PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia sera de UN ANO y comenzara a partir de la fecha del acta de recepcion.

Durante este plazo se aplicara lo establecido en el articulo 167 del Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a las obligaciones del contratista,
asi como en lo relativo a la facultad de la Administracién de, en caso de incumplimiento, ejecutar
a costa de aquél los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.
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Todos los gastos que se ocasionen por la conservacién de las obras durante el periodo de
garantia seran de cuenta del contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este
concepto. Se exceptian los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran
soportados por la Corporacion, si bien ésta tendra la facultad de exigir al contratista que realice
las obras de reparacion.

292, -RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO.

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su resolucion,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en el articulo 211 y 245 de la
Ley 9/2017 dando lugar a los efectos previstos en los articulos 213 y 246 de la citada ley .

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 211 y
ss y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y ss de la Ley 9/2017 asi
como en los articulos 109 a 113 y 172 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Ademas de las causas de resolucion previstas en el TRLCSP sera causa de resolucion:

. No remediar las deficiencias detectadas al realizar la recepcion en el plazo o plazos
concedidos al efecto.

. El incumplimiento por el mismo de las obligaciones establecidas con caracter preceptivo
en el presente Pliego o en el resto de los documentos contractuales.

En Valdemora a 04 de febrero de 2020.
EL ALCALDE,

FDO. Jesus Manuel Alonso Diez.
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